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PREAMBULE
1. Contexte de la démarche d’élaboration du SCOT
La Charte 2010-2022 du Parc

Le Parc naturel régional du Haut-Jura, créé en 1986, a révisé sa Charte en 2010 pour une
durée de douze ans. Ce projet de territoire fédérant 122 communes s’articule autour des
trois 3 vocations suivantes :

¢ Vocation 1 : Un territoire construit vivant et animé ensemble,

e Vocation 2 : Un territoire responsable de son environnement,

¢ Vocation 3 : Un territoire qui donne de la valeur a son économie.

L’aménagement et l'urbanisme sont abordés a deux niveaux dans la Charte du Parc. Un
premier niveau est représenté par les dispositions qui définissent les principes a respecter,
d’une part, sur les espaces destinés a accueillir le développement urbain et, d’autre part, les
espaces qui sont soustraits a I'urbanisation. Ces dispositions avec lesquelles les documents
d’urbanisme doivent étre compatibles (notamment les SCOT et les PLU en conformité avec
les articles L122-1-12 et L123-1-9 du Code de I'Urbanisme) ont été synthétisées en 25
themes dans un document « Charte et urbanisme » disponible sur le site du SCOT du Haut-
Jura’”.

Le deuxiéme niveau est lié a l'inscription dans la Charte de la réalisation d’'un Schéma de
Cohérence Territoriale porté par le Parc. Ce SCOT doit venir approfondir les principes et
dispositions présents dans le Charte en matiére d'aménagement et d’'urbanisme.

Le SCOT du Haut-Jura

Conformément aux dispositions de la Charte, le Parc a entamé I'élaboration du SCOT du
Haut-Jura en fixant au préalable son périmétre. Celui-ci comprend 79 communes de
Franche-Comté réparties sur les départements du Jura (66 communes) et du Doubs (13
communes). Ces communes coincident avec les périmétres des six communautés des
communes suivantes :

- Communauté des communes Haut-Jura Saint-Claude
- Communauté des communes Haut-Jura Arcade

- Communauté des communes Jura Sud

- Communauté des communes Station des Rousses

- Communauté des communes de la Grandvalliére

- Communauté des communes des Hauts-du-Doubs

La liste compléte des 79 communes et la carte du périmétre sont placés en annexe 1 du
présent cahier des charges.

*
http://www.parc-haut-jura.fr/upload/fichiers/SCOT/Doc_de_base/Parc_du_Haut-Jura_-_Charte_et_urbanisme_-_janvier_2013.pdf
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Suite a larrété de périmétre de novembre 2012, le Parc est entré dans la phase
opérationnelle d’élaboration. Les choix méthodologiques pour I'élaboration du SCOT sont le
résultat de plusieurs facteurs confondus :

- La gouvernance : le transfert de compétence a été réalisé dans le cadre de la révision
de la Charte directement des 79 communes au Parc. Les modalités de représentation et
de participation sont directement tributaires de ce transfert et se traduisent notamment
par la mise en place d’'un comité technique, conviant de nombreux acteurs, et d’'un
comité de pilotage plus restreint en charge des choix stratégiques (cf. instances
d’élaboration annexe 2).

- Le calendrier : le comité syndical du Parc s’est fixé pour objectif une durée d’une
élaboration du SCOT maitrisée (3 ans) en s’appuyant au maximum sur la ressource pré-
existante (mobilisée notamment dans le cadre de la révision de la Charte 2010-2022) et
sur l'ingénierie disponible au sein du Parc. Cette ambition se traduit par les objectifs
suivants :

o Débat sur le PADD en comité syndical : 1° trimestre 2015
o Arrét du projet de SCOT : fin 2015
o Approbation du SCOT : 1°" trimestre 2016

- L'ingénierie : le Parc dispose en interne de nhombreuses connaissances ayant trait aux
enjeux daménagement du territoire (notamment en matiére d’environnement,
d’agriculture, de patrimoine et de paysage, etc.) ainsi que des chargés de mission aux
profils variés lui permettant d’alimenter et produire de nombreux éléments de diagnostic
et d’analyse nécessaires a I'élaboration du SCOT. Ce panel est renforcé par le fait que
le Parc porte le Pays du Haut-Jura qui intervient sur des enjeux de développement plus
spécifiques tels que I'économie, le numérique, les services a la population, etc.

Au regard de ces éléments, il a été choisi de piloter et d’élaborer le SCOT en interne au
sein Parc en s’adjoignant néanmoins deux types d’accompagnement :

- Un accompagnement stratégique portant sur le pilotage d’ensemble de la démarche et
sur la cohérence et la transversalité des contenus et documents constitutifs du SCOT.
Cet accompagnement stratégique est réalisé par l'agence durbanisme de
'agglomération de Besang¢on (AudaB).

- Des prestations spécialisées pour un certain nombre de volets sur lesquels le Parc ne
dispose pas de compétences suffisantes: habitat, commerce (DAC), assistance
juridigue et évaluation environnementale. Ces prestations font I'objet de marchés
spécifiques avec des prestataires privés.
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2. Contexte de I’évaluation environnementale

L’élaboration du SCOT doit s’appuyer sur un diagnostic territorial répertoriant notamment les
besoins en matiére d’'aménagement de I'espace et d’environnement (art. L122-1-2 du Code
de I'Urbanisme). En outre, comme le prévoit l'article R121-14 du code de l'urbanisme, les
SCOT sont soumis a une évaluation environnementale.

Conformément au code de l'urbanisme a larticle R122-2, le rapport de présentation du
SCOT doit donc présenter, outre le diagnostic :

- une analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des
dix derniéres années précédant I'approbation du schéma et justifie les objectifs chiffrés de
limitation de cette consommation compris dans le document d'orientation et d'objectifs ;

- une description de l'articulation avec les documents, plans et programmes avec lesquels il
doit étre compatible ou qu'il doit prendre en compte (notamment ceux mentionnés a
l'article L. 122-4 du code de I'environnement) ;

- une analyse de ['état initial de I'environnement et les perspectives de son évolution en
exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'étre touchées de
maniéere notable par la mise en ceuvre du schéma ;

- une analyse des incidences notables prévisibles de la mise en ceuvre du schéma sur
I'environnement en exposant les problemes posés par l'adoption du schéma sur la
protection des zones revétant une importance particuliere pour I'environnement, en
particulier I'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée a l'article L. 414-4 du code
de I'environnement ;

- une explication des choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de
développement durables et le document d'orientation et d'objectifs. Le cas échéant, il
explique les raisons pour lesquelles des projets alternatifs ont été écartés, au regard
notamment des objectifs de protection de I'environnement établis au niveau international,
communautaire ou national et les raisons qui justifient le choix opéré au regard des
solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ
d'application géographique du schéma ;

- une présentation des mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser
s'il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en ceuvre du schéma sur
I'environnement ;

- une définition des criteres, indicateurs et modalités retenus pour l'analyse des résultats de
l'application du schéma prévue par l'article L. 122-14. Ces critéres doivent permettre
notamment de suivre les effets du schéma sur I'environnement afin d'identifier, le cas
échéant, a un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire,
les mesures appropriées ;

- un résumé non technique des éléments précédents et une description de la maniere dont
I'évaluation a été effectuée ;

- les principales phases de réalisation envisagées, le cas échéant.

Avant de déterminer le choix d’'un modéle de développement et d’aménagement (PADD et
DOO du SCOT), les élus du Haut-Jura ont souhaité étre accompagnés par un bureau
d’études dans le but de mener a bien I'évaluation environnementale et de fournir une aide a
la décision, basée sur les incidences environnementales, lors de I'élaboration du projet de
territoire.

La démarche d’évaluation environnementale devra donc permettre d’apporter un éclairage
complet sur les impacts directs et indirects des choix et orientations d’'aménagement du
SCOT au regard des contraintes et exigences environnementales afin de minimiser I'impact
du projet sur I'environnement.
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3. Précisions méthodologiques

Les dispositions du SCOT sont de nature et de portée diverses :

- les prescriptions constituent pour partie 'apport propre du SCOT au droit de 'urbanisme a
I'échelle locale et, pour une autre partie, le rappel de régles instituées par les politiques
nationales (lois et décrets) ou locales (programme local de I'habitat, etc.) ;

- les préconisations et recommandations ont une portée bien moindre que les précédentes
puisqu’elles ont avant tout un caractéere appréciatif plutdt que normatif.

L’évaluation environnementale privilégiera les prescriptions qui sont contenues dans le
document d’orientations et d’objectifs, mais prendra également en compte les autres
dispositions du SCOT, y compris les objectifs fixés par le projet dameénagement et de
développement durable.
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Article 1 : objectifs de la mission
1.1. Objet

La présente mission a pour objet de réaliser I'évaluation environnementale sur le périmetre
du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) du Haut-Jura dans le cadre des études liées a
son élaboration.

1.2. Objectifs

L’évaluation environnementale ne doit pas étre une justification a posteriori du SCOT. Au
contraire, sa préparation doit démarrer dés le début de I'élaboration du projet et contribuer a
le faire évoluer vers un moindre impact sur I'environnement. C’est une démarche intégrée et
itérative, menée apres le diagnostic pendant toute la durée de I'élaboration du SCOT, de la
phase délaboration du projet (PADD) a [Iécriture des documents prescriptifs et
réglementaires (DOO). Elle fait I'aller-retour entre le diagnostic et les orientations contenues
dans le PADD et dans le DOO. Cet aller-retour permet de s’assurer que les objectifs du
développement durable sont bien pris en compte tout au long de la démarche et que les
incidences sur I'environnement des différentes orientations du SCOT ont été analysées.
Cette analyse doit assurer que le projet minimise ses impacts sur I'environnement — le cas
échéant, ces derniers devront faire I'objet de mesures de compensation ou d’anticipation —
voire qu’il contribue a son amélioration.

Article 2 : descriptif de la mission
2.1. Contenu par phase

La présente mission sera composée de trois phases, exécutées successivement, et en
paralléle de la démarche d’élaboration du SCOT du Haut-Jura. La durée totale de
'accompagnement par le prestataire dépendra de I'avancement de la démarche globale.
Compte tenu de la longueur de la procédure, lintervention du prestataire sera donc
fractionnée. L’équipe technique du Parc du Haut-Jura sera linterlocuteur du bureau
d’études. Elle lui fournira :

o L’état initial de I'environnement qui a été réalisé en interne par I'équipe du Parc du

Haut-Jura,
o Les éléments des autres thématiques du diagnostic qui pourront étre utiles au bureau

d’études ainsi que le PADD et le DOO au fur et a mesure de I'évolution de leur
rédaction.

4 )

Schéma des étapes de la mission

Elaboration des documents réglementaires

Evaluation
Rédaction du PADD et du environnementale des

document d’orientations prescriptions, élaboration
et d’objectifs (DOO) du systéme de suivi
environnemental

-
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2.1.1. Phase 1 : analyse de I’état initial de I’environnement

Objectif : analyser I’état initial de I'environnement réalisé par le Parc, confirmer les
enjeux environnementaux identifiés et proposer des éléments de compléments et/ou
d’amélioration du document afin de répondre aux impératifs réglementaires

L’état initial de I'environnement (EIE) a été réalisé par I'équipe du Parc naturel régional du
Haut-Jura. Ce document est téléchargeable sur internet a partir du lien suivant :
http://scot.parc-haut-jura.fr/fr/site-scot/suivi-documents/diagnostic.547-551  1604.php

L’EIE est constitué par la partie « 3. Une identité forte mise en question par les évolutions en
cours ». Sa rédaction a visé en premier lieu a dresser un panorama qui n’est pas exhaustif
mais qui apporte des éléments-clés sur les enjeux principaux du territoire en matiére
d’environnement. |l reviendra au prestataire d’analyser cette base afin d’apporter un
éclairage d’expert sur :

- Le niveau suffisant de données et d’analyses pour répondre aux exigences
réglementaires qui s'imposent aux SCOT et aux caractéristiques du territoire. A cet
égard, le prestataire éclairera le maitre d’ouvrage sur les éventuelles évolutions
juridigues en cours ou a venir qui pourraient impacter le projet ou dont les modalités
d’application restent encore a définir par la pratique. En cas de manques, le prestataire
pourra apporter les compléments nécessaires si ceux-ci sont limités et nécessitent des
données dont il dispose ou auxquelles il pourrait avoir un acces aisé. Pour les
compléments plus importants, le Parc se chargera directement de les apporter. Le
prestataire portera également, le cas échéant, un regard sur la mise en forme du
document et appréciera son caractere fonctionnel pour les étapes suivantes.

- Les enjeux environnementaux et la hiérarchisation de ceux-ci. Pour ce faire, le
prestataire proposera un tableau de synthese des enjeux hiérarchisés qui lui
permettront une appropriation du contenu de I'EIE et constituera la base de travail pour
les phases suivantes de sa mission.
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2.1.2. Phase 2 : perspectives d’évolutions et grille d’analyse

Objectif : proposer un scénario d’évolution de I'’environnement au fil de I’eau et une
grille d’analyse pour I’évaluation environnementale du projet de territoire.

A la suite de l'analyse de I'état initial de I'environnement, le prestataire proposera des
perspectives d’évolution du territoire au regard de l'environnement dans le cadre d'un
scénario au fil de I'eau. Ce scénario permettra par la suite d’évaluer les impacts positifs ou
négatifs du projet de territoire sur 'environnement.

Au regard de ce scénario de référence et des enjeux environnementaux du territoire, il
proposera une grille d’analyse pour I'élaboration du projet de territoire, reposant sur une
sélection des secteurs ou thémes particulierement sensibles et susceptibles d’étre touchés
par la mise en ceuvre du schéma.

Des indicateurs seront proposés pour mesurer les pressions additionnelles sur les milieux
des différentes hypothéses de développement envisagées.

2.1.3. Phase 3 : analyse environnementale des orientations du PADD et du DOO

Objectif : fournir une analyse environnementale du projet de territoire en continu a
partir des orientations du PADD et du DOO - propositions de champs d’évaluation et
d’éventuelles mesures compensatoires (phasage dépendant de I’avancement du
SCOT).

Le prestataire apportera un appui au Parc pour I'évaluation environnementale lors de
I'élaboration du projet de territoire et de la rédaction de ses documents réglementaires. Cette
phase permettra de faire l'aller-retour entre le diagnostic et les orientations contenues dans
le PADD et dans le DOO. Elle permettra de s’assurer que les objectifs du développement
durable sont bien pris en compte tout au long de la démarche et que les incidences sur
'environnement des différentes orientations du SCOT ont été analysées et font I'objet de
mesures destinées a éviter, réduire ou compenser les conséquences dommageables de la
mise en ceuvre du schéma.

Dans cette phase, le bureau d'études s’attachera a :

- rappeler les perspectives d’évolution du territoire et les objectifs du SCOT relatifs a
chaque domaine ;

- analyser les raisons pour lesquelles des projets alternatifs ont été écartés ;
- évaluer les incidences positives et les incidences négatives du projet ;

- proposer les mesures permettant d’éviter, réduire et si possible compenser les
conséquences dommageables du projet sur I'environnement, ainsi que les indicateurs de
suivi ;

- proposer un tableau synthétique des impacts prévisibles et des mesures compensatoires
retenues.

En dernier lieu, le prestataire s’attachera a décrire I'articulation du schéma avec les autres
documents d'urbanisme et les plans ou programmes.

Cette phase nécessitera une participation ponctuelle, mais continue du prestataire au cours
de la construction du projet et de la rédaction des pieces formelles du SCOT.

Le degré d’analyse sera fonction de la complexité (éventuels effets cumulatifs de plusieurs
orientations, de la sensibilité environnementale du territoire et de I'importance des projets
gue le document préconisera).
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2.2. Pilotage et suivi

Le Parc, en tant que maitre d’ouvrage, définit les modalités d’intervention du prestataire. Les
intervenants et les instances sont les suivants :

- Chef de projet : Benjamin Guislain, chargé de mission SCOT et urbanisme du Parc du
Haut-Jura.

- Comité technique : il a pour mission de suivre 'avancement et les contenus techniques
(méthodes et résultats) de I'étude ainsi que d’apprécier avec le bureau d’études les
modalités de formalisation et de restitution auprés des élus et partenaires du SCOT. Ce
comité technique sera composé des représentants du prestataire, les techniciens du
Parc (notamment, en plus du chef de projet SCOT, les directeurs adjoints en charge de
'environnement et du développement) ainsi qu’un représentant de I'agence d’urbanisme
de I'agglomération de Besangcon (AudaB). Le comité technique est chargé de préparer
les différentes réunions du comité de pilotage décrites ci-dessous.

- Comité de pilotage du SCOT : c’est le lieu d’élaboration du projet de SCOT ou seront
donc présentés les résultats des travaux comme aide a la décision et ou ils sont appelés
a étre intégrés dans le projet de territoire. Sa composition est présentée en annexe 2. |l
est prévu, a minima, 3 réunions du comité de pilotage co-animées par le Parc et le
prestataire :

o Réunion 1 : synthése des enjeux, scénario au fil de I'eau et proposition d’évaluation
(phases 1+2),

o Réunion 2: analyse environnementale (phase 3) : présentation de l'analyse de
'impact environnemental du PADD,

o Réunion 3: analyse environnementale (phase 3) : présentation des résultats de
I’évaluation environnementale et proposition d’indicateurs de suivi.

Sur cette base, il revient au prestataire de définir dans son offre et le cas échéant, les
besoins complémentaires de réunions.

L’équipe du Parc effectuera le relais administratif entre le prestataire et les membres des
comités (réalisation et envoi des convocations, centralisation des avis et remarques,
transmission des comptes rendus de réunions, etc.). Le prestataire devra fournir au Parc un
compte rendu synthétique des réunions.

Le prestataire devra travailler en étroite collaboration avec le groupe technique. Selon les
besoins identifiés, des partenaires techniques impligués sur les questions
environnementales pourront participer a la réflexion (groupe technique environnement
élargi).

Article 3 : procédures en cours, études et documents complémentaires

Le Parc mettra a disposition du prestataire les documents, études et données qui ont servi a
I'élaboration de I'état initial de I'environnement (EIE) et du diagnostic.

Article 4 : durée de la mission

La présente mission s’établira concomitamment a I'élaboration du SCOT, a savoir a compter
de la notification du marché jusqu’a I'arrét du projet de SCOT (cf. calendrier prévisionnel
présenté en préambule page 4) par délibération du comité syndical.
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Les délais d’exécution des phases 1 et 2 de I'étude ne devront pas dépasser 1 mois au total,
le principe d’articulation entre le SCOT et I'EE sur ces phases est le suivant :

Etapes SCOT Etapes EE

Remise des offres : 3 novembre

Copil SCOT du 4 novembre 2014

Définition des grands objectifs du PADD Sélection du prestataire EE
Validation du marché en bureau du Parc : Notification et lancement des travaux des
5 novembre 2014 phases 1 et 2
Copil du 24 novembre 2014
Proposition de structure du PADD Présentation des résultats de la phase 1

Copil SCOT du 9 décembre 2014
Validation de la premiére version du PADD  Présentation des résultats de la phase 2

Le lancement de la phase 3 correspond a la transmission de la premiére version du PADD
(prévisionnel : janvier 2015). Le prestataire devra pour cette phase, dans sa proposition
méthodologique, proposer des durées de travail effectif pour chacune des étapes (en dehors
des durées de décision qui dépendront de I'avancement sur le SCOT).

Article 5 : rendus

En phase 1: une note de synthése sur I'état initial de I'environnement accompagné d’un
tableau synthétique présentant les enjeux hiérarchisé du territoire en la matiere.

En phase 2 : un rapport présentant le scénario d’évolution de I'environnement du territoire au
fil de 'eau, accompagné d’un tableau synthétique présentant une grille d’analyse du projet
de territoire au regard de I'environnement.

En phase 3 : un rapport d’évaluation comprenant :
¢ Un rappel des enjeux hiérarchisés de I'état initial de I'environnement ;

e Les impacts d’'une hypothése de développement du territoire au fil de I'eau et une
comparaison avec le parti d’aménagement retenu ;

e Les raisons qui justifient le choix opéré au regard des autres solutions envisagées ainsi
gue les raisons pour lesquelles les solutions alternatives n'ont pas été retenues ; le cas
échéant, le bureau d'études pourra illustrer cet argumentaire par des cartographies
comparatives ;

e Les incidences positives et négatives du projet de SCOT sur les thématiques prioritaires
identifiées dans le diagnostic ;

¢ Les dispositions correctrices ou alternatives proposées pour supprimer, réduire ou sinon
compenser toutes les incidences négatives notables de ces impacts (le cas échéant) ;

e Un argumentaire sur larticulation du SCOT avec les autres documents d’urbanisme,
plans et programmes ;

e Une cartographie de synthése des grandes actions et orientations du SCOT en termes
d’infrastructures, d’urbanisation mises en perspective avec les enjeux issus de
I'évaluation environnementale (zones a protéger, corridors biologiques retenus, etc.) ;
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e Une grille de critéres, indicateurs et modalités retenus pour l'analyse des résultats de
I'application du schéma sur l'environnement ;

¢ Un résumé non technique des éléments de contenu et de la maniere dont I'évaluation a
été effectuée.

Les documents finaux devront étre remis au Parc sous format papier en 4 exemplaires, a
lissue de chaque phase. lls devront également étre fournis sous format informatique (Word
et/ou PowerPoint, PDF), afin de pouvoir étre exploités par le Parc, de méme que les
documents utilisés par le prestataire pour animer les réunions.

Le Parc est doté d’un Systéme d’Information Géographique (SIG) modéle ARCVIEW.

Le bureau d’étude pourra récupérer aupres du Parc les données dont il dispose et il devra
délivrer les données créées au cours de I'étude :

e sous format SHAPE (données géographiques) et DBF ou Excel (données
alphanumériques).

e et avec le systéme de géo-référencement Lambert 93.
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Annexe 1 : liste des 79 communes du SCOT du Haut-Jura et carte du périmetre

Communes du SCOT du Haut-Jura |Code INSEE| Communes du SCOT du Haut-Jura [Code INSEE

Avignon-lés-Saint-Claude 39032 Les Molunes 39341
Bellecombe 39046 Les Moussiéres 39373
Bellefontaine 39047 Les Piards 39417
Bois-d'Amont 39059 Les Pontets 25464
Brey-et-Maison-du-Bois 25096 Les Rousses 39470
Chancia 39102 Les Villedieu 25619
Chapelle-des-Bois 25121 Leschéres 39293
Charchilla 39106 Lézat 39294
Chassal 39113 Longchaumois 39297
Chateau-des-Prés 39115 Maisod 39307
Chétel-de-Joux 39118 Martigna 39318
Chatelblanc 25131 Meussia 39328
Chaux-des-Prés 39130 Moirans-en-Montagne 39333
Chaux-Neuve 25142 Molinges 39339
Choux 39151 Montcusel 39351
Coiserette 39157 Morbier 39367
Coyriére 39174 Morez 39368
Coyron 39175 Mouthe 25413
Crenans 39179 Petite-Chaux 25451
Cuttura 39186 Ponthoux 39438
gtival 39216 Pratz 39440
Fort-du-Plasne 39232 Prémanon 39441
Gellin 25263 Prénovel 39442
Grande-Riviére 39258 Ravilloles 39453
Jeurre 39269 Reculfoz 25483
La Chaumusse 39126 Rogna 39463
La Chaux-du-Dombief 39131 Rondefontaine 25501
La Mouille 39371 Saint-Claude 39478
La Pesse 39413 Saint-Laurent-en-Grandvaux 39487
La Rixouse 39460 Saint-Lupicin 39491
Lac-des-Rouges-Truites 39271 Saint-Pierre 39494
Lajoux 39274 Sarrageois 25534
Lamoura 39275 Septmoncel 39510
Larrivoire 39280 Vaux-les-Saint-Claude 39547
Lavancia-Epercy 39283 Villard-Saint-Sauveur 39560
Lavans-les-Saint-Claude 39286 Villard-sur-Bienne 39562
Le Crouzet 25179 Villards-d'Héria 39561
Lect 39289 Viry 39579
Les Bouchoux 39068 Vulvoz 39585

Les Crozets 39184
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Annexe 2 : instances d’élaboration du SCOT

Schéma d’organisation générale des instances d’élaboration du
SCOT du Haut-Jura

= Réle : arréte et approuve par délibération les étapes légales

Somits sindien = Composition : 88 délégués au Parc des 79 communes du
(et Bureau du Parc) SCOT

= Réle : oriente la démarche d’élaboration, opére les choix
stratégiques, garantit la cohérence d’ensemble
= Composition :
- 14 membres votants (7 représentants du Bureau Parc et 7
représentants des communautés de communes)
« 8 membres non-votants (services de I'Etat, conseils
généraux et régional, 1 représentant ville de Saint-Claude
et 1 représentant ville de Morez).

Comité de pilotage SCOT

= Réle : pilote et valide la production technique
= Composition :
- 79 représentants des communes
Comité technique - 12 représentants des comcom :
Représentants du bureau du Parc
- Techniciens des services de I'Etat, CG, CR, efc.
* Personnes ressources du territoire

« Réle : enrichir et adapter les contenus a une échelle plus fine
Ateliers territoriaux - Composition : ensemble des élus a I'échelle de la
communauté de communes

* Réle : enrichir et adapter les contenus
- Composition : territoires limitrophes (dont la Suisse), SCOT
voisins, efc.

Réunions personnes publiques
associées
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